

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG PHỔ HOÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 121/QĐ-UBND

Phổ Hoà, ngày 11 tháng 6 năm 2024

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật  
Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông  
Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỔ HOÀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 1735/UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp thị xã so với dự toán được giao năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND Phường Phổ Hoà về việc phê duyệt Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng;*

*Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND Phường Phổ Hoà về việc chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng;*

*Theo Nhiệm vụ khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Đại Quang Minh lập;*

*Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng, với các nội dung chính sau:

**1. Tên công trình:** Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng

**2. Chủ đầu tư:** UBND phường Phổ Hoà.

**3. Địa điểm xây dựng:** TDP An Thường, phường Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

### **4. Nhiệm vụ khảo sát**

#### **4.1. Mục đích khảo sát**

- Cung cấp tài liệu khảo sát phục vụ bước lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.

- Thu thập những tài liệu nhằm xác định chính xác về khối lượng và tổng dự toán xây dựng công trình.

#### **4.2. Phạm vi khảo sát:**

Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng. với tổng chiều dài tuyến đường cần khảo sát L= 322,5m.

##### **a. Trình tự khảo sát:**

- Nhận tài liệu, số liệu liên quan đến công trình từ Chủ đầu tư.
- Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi thực hiện công tác khảo sát.
- Đo đạc bình đồ tuyến, trắc ngang, trắc dọc tuyến.
- Điều tra mỏ vật liệu đất.

##### **b. Phương pháp khảo sát:**

###### **\* Khảo sát tuyến:**

- Tiến hành xác định tuyến, đóng các điểm nút giao, rải các cọc chi tiết, đo vẽ bình đồ tuyến tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m. Phạm vi đo vẽ tính từ tim ra mỗi bên 10m.

- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến tỷ lệ ngang 1/1000, đứng 1/100. Khoảng cách giữa các cọc không lớn hơn 20m tùy thuộc vào điều kiện địa hình.

- Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến tỷ lệ 1/100 dựa theo các dọc trên trắc dọc, phạm vi đo vẽ mỗi bên tính từ tim ra 10m.

###### **\* Khảo sát mỏ vật liệu xây dựng:**

- Điều tra mỏ đất đồi, bãi thải, mỏ cát, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6.

#### **4.4 Khối lượng công tác khảo sát:**

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng
1	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường ở trên cạn, cấp địa hình III	100m	3,225

2	Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến đường ở trên cạn, cấp địa hình III	100m	6,800
3	Đo vẽ bình đồ tuyến ở trên cạn, tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III	100ha	0,0066
4	Công tác khống chế đo thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III	Km	0,323

#### 4.5. Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng:

- Quy trình khảo sát đường ô tô số 22 TCN 263 - 2000.
  - Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung TCXDVN 309 - 2004.
  - Quy trình khảo sát địa chất công trình 22 TCN 259 - 2000.
  - QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao.
  - QCVN 04:2009/BTNMT Về xây dựng lưới tọa độ.
  - TCXD 112 :1984 Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình.
  - TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
  - 96 TCN 43:90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời).
  - TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.
  - TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.
  - TCVN 9437 : 2012 Khoan thăm dò địa chất công trình.
  - TCSC 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát.
- Và một số tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

**4.6 .Dự toán khảo sát:** Tổng chi phí khảo sát xây dựng: 15.087.242 đồng (Mười lăm triệu, không trăm tám mươi bảy ngàn, hai trăm bốn mươi hai đồng).

#### 4.7 Thời gian thực hiện khảo sát

- Thời gian thực hiện khảo sát: 07 ngày
- Hồ sơ khảo sát: Đảm bảo theo trình tự đã ghi trong Đề cương Nhiệm vụ khảo sát.

**Điều 2.** Quyết định này là cơ sở để đơn vị tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nêu trên và là cơ sở để tính dự toán kinh phí khảo sát.

Kinh phí khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập và phê duyệt dự toán khảo sát, tổng dự toán công trình.

Trường hợp cần thiết phát sinh khối lượng trong quá trình khảo sát Chủ đầu tư sẽ xem xét quyết định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Văn phòng - Thống kê UBND phường, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Đại Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 4;
- Phòng QLĐT thị xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thạch**